



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

2º TERMO ADITIVO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.002521/2016-48
TIPO: MENOR PREÇO

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 023/2017, celebrado entre o CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, doravante denominada apenas CONTRATADA, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMULTADA (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, COM FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DE ENTRONCAMENTO DIGITAL, DE NATUREZA CONTINUADA.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, Minas Gerais, CGC/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Prof. Flávio Antônio do Santos, CPF sob o número [REDACTED] e do outro lado, a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ n.º 33.000.118/0001-79, estabelecida à Rua do Lavradio, nº 71 – 2º andar, Bairro Centro, na Cidade Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.230-070, Telefone: (31) 3229-4271 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Mitsuo Orlando Nonaka, brasileiro, Gerente de Vendas Corporativo, casado, portador da cédula de identidade nº. M-[REDACTED] e inscrito no CPF sob o [REDACTED] e pelo Sr. Eduardo Camargos Lopes Batista, portador da cédula de identidade [REDACTED] e inscrito no CPF sob o [REDACTED], e considerando os Termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2017 e seus anexos, contidos no processo 23062.002610/2016-94, que passam a fazer parte integrante deste Termo Aditivo, independentemente de transcrição, e, considerando, ainda, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, bem como em observância à lei complementar nº 123 de 14/12/2006 e Decreto nº 8.538 de 06/10/2015, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O Presente termo aditivo tem como objeto:

- 1.1.1. A prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses.
- 1.1.2. O reajuste dos valores do objeto contratado de acordo com IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) apurado no período de agosto de 2018 a junho de 2019.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Lote 1: Unidades do CEFET-MG na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH (Belo Horizonte e Contagem)					Percentual de Reajuste	1,0389
Item	Serviço	Qtd. mensal estimada [A]	Unidade	Valor unitário mensal (R\$) [B]	Valor total mensal (R\$) [C=A.B]	Valor total anual (R\$) [D=12.C]
VALORES DE HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS (CUSTO FIXO ÚNICO)						
1	Instalação tronco digital 30 canais	6	Serv.	R\$ -	R\$ -	
2	Assinatura tronco digital 30 canais	6	Serv.	R\$ 41,82	R\$ 250,91	R\$ 3.010,86
3	Assinatura faixa 100 ramais DDR	8	Serv.			
PERFIL DE TRAFEGO (CUSTO VARIÁVEL MENSAL)						
4	Local - Fixo-Fixo	26.250	min	R\$ 0,05	R\$ 1.233,14	R\$ 14.797,71
5	Local - Fixo-Móvel VC1 - Claro	1.625	min	R\$ 0,25	R\$ 407,21	R\$ 4.886,51
6	Local - Fixo-Móvel VC1 - Oi	2.500	min	R\$ 0,25	R\$ 626,48	R\$ 7.517,71
7	Local - Fixo-Móvel VC1 - Tim	2.125	min	R\$ 0,25	R\$ 532,50	R\$ 6.390,05
8	Local - Fixo-Móvel VC1 - Vivo	2.000	min	R\$ 0,25	R\$ 501,18	R\$ 6.014,17
9	Local - Fixo-Móvel VC1 - Outras	50	min	R\$ 0,25	R\$ 12,53	R\$ 150,35
10	LDN - Fixo-Fixo D1	50	min	R\$ 0,08	R\$ 3,92	R\$ 46,98
11	LDN - Fixo-Fixo D2	350	min	R\$ 0,08	R\$ 27,41	R\$ 328,87
12	LDN - Fixo-Fixo D3	1.575	min	R\$ 0,08	R\$ 123,33	R\$ 1.479,91
13	LDN - Fixo-Fixo D4	1.750	min	R\$ 0,08	R\$ 137,03	R\$ 1.644,34
14	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Claro	144	min	R\$ 0,25	R\$ 36,08	R\$ 433,02
15	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Oi	192	min	R\$ 0,25	R\$ 48,11	R\$ 577,36
16	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Tim	168	min	R\$ 0,25	R\$ 42,10	R\$ 505,19
17	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Vivo	168	min	R\$ 0,25	R\$ 42,10	R\$ 505,19
18	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Outras	12	min	R\$ 0,25	R\$ 3,01	R\$ 36,08
19	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Claro	36	min	R\$ 0,25	R\$ 9,02	R\$ 108,25
20	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Oi	36	min	R\$ 0,25	R\$ 9,02	R\$ 108,25
21	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Tim	45	min	R\$ 0,25	R\$ 11,28	R\$ 135,32
22	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Vivo	45	min	R\$ 0,25	R\$ 11,28	R\$ 135,32
23	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Outras	9	min	R\$ 0,25	R\$ 2,26	R\$ 27,06
24	LDI - Fixo-Fixo R1	6	min	R\$ 1,43	R\$ 8,59	R\$ 103,07
25	LDI - Fixo-Fixo R2	6	min	R\$ 0,78	R\$ 4,66	R\$ 55,95
26	LDI - Fixo-Fixo R3	4	min	R\$ 4,38	R\$ 17,51	R\$ 210,11
27	LDI - Fixo-Fixo R4	6	min	R\$ 1,12	R\$ 6,75	R\$ 80,99
28	LDI - Fixo-Fixo R5	4	min	R\$ 1,12	R\$ 4,50	R\$ 53,99
29	LDI - Fixo-Fixo R6	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
30	LDI - Fixo-Fixo R7	4	min	R\$ 4,09	R\$ 16,36	R\$ 196,33
31	LDI - Fixo-Fixo R8	2	min	R\$ 8,12	R\$ 16,25	R\$ 194,99
32	LDI - Fixo-Fixo R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,99	R\$ 203,85
33	LDI - Fixo-Móvel R1	6	min	R\$ 1,43	R\$ 8,59	R\$ 103,07
34	LDI - Fixo-Móvel R2	6	min	R\$ 0,78	R\$ 4,66	R\$ 55,95
35	LDI - Fixo-Móvel R3	4	min	R\$ 4,38	R\$ 17,51	R\$ 210,11
36	LDI - Fixo-Móvel R4	6	min	R\$ 1,12	R\$ 6,75	R\$ 80,99
37	LDI - Fixo-Móvel R5	4	min	R\$ 1,12	R\$ 4,50	R\$ 53,99
38	LDI - Fixo-Móvel R6	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
39	LDI - Fixo-Móvel R7	4	min	R\$ 4,09	R\$ 16,36	R\$ 196,33
40	LDI - Fixo-Móvel R8	2	min	R\$ 8,12	R\$ 16,25	R\$ 194,99
41	LDI - Fixo-Móvel R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,99	R\$ 203,85

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2017 – Processo nº 23062.002521/2016-48

EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Superintendencia de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

	Total Lote 1			R\$ 4.269,45	R\$ 51.233,42
Lote 2: Unidades do CEFET-MG de Leopoldina					Percentual de Reajuste 1,0389
Item	Serviço	Qtd. mensal estimada [A]	Unidade	Valor unitário mensal (R\$) [B]	Valor total mensal (R\$) [C=A.B] Valor total anual (R\$) [D=12.C]
VALORES DE HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS (CUSTO FIXO ÚNICO)					
1	Instalação tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ -	R\$ - R\$ -
2	Assinatura tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ 630,65	R\$ 630,65 R\$ 7.567,82
3	Assinatura faixa 100 ramais DDR	1	Serv.	R\$ 187,48	R\$ 187,48 R\$ 2.249,81
PERFIL DE TRAFEGO (CUSTO VARIÁVEL MENSAL)					
4	Local - Fixo-Fixo	900	min	R\$ 0,12	R\$ 109,19 R\$ 1.310,31
5	Local - Fixo-Móvel VC1 - Claro	88	min	R\$ 0,77	R\$ 67,65 R\$ 811,84
6	Local - Fixo-Móvel VC1 - Oi	319	min	R\$ 0,77	R\$ 245,24 R\$ 2.942,93
7	Local - Fixo-Móvel VC1 - Tim	121	min	R\$ 0,77	R\$ 93,02 R\$ 1.116,28
8	Local - Fixo-Móvel VC1 - Vivo	165	min	R\$ 0,77	R\$ 126,85 R\$ 1.522,21
9	Local - Fixo-Móvel VC1 - Outras	11	min	R\$ 0,77	R\$ 8,46 R\$ 101,48
10	LDN - Fixo-Fixo D1	160	min	R\$ 0,44	R\$ 70,64 R\$ 847,73
11	LDN - Fixo-Fixo D2	208	min	R\$ 0,48	R\$ 99,63 R\$ 1.195,59
12	LDN - Fixo-Fixo D3	1.152	min	R\$ 0,48	R\$ 551,81 R\$ 6.621,71
13	LDN - Fixo-Fixo D4	176	min	R\$ 0,49	R\$ 86,39 R\$ 1.036,65
14	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Claro	40	min	R\$ 1,17	R\$ 46,96 R\$ 563,54
15	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Oi	64	min	R\$ 1,17	R\$ 75,14 R\$ 901,66
16	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Tim	48	min	R\$ 1,17	R\$ 56,35 R\$ 676,25
17	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Vivo	48	min	R\$ 1,17	R\$ 56,35 R\$ 676,25
18	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Outras	4	min	R\$ 1,17	R\$ 4,70 R\$ 56,35
19	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Claro	16	min	R\$ 1,32	R\$ 21,09 R\$ 253,11
20	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Oi	18	min	R\$ 1,32	R\$ 23,73 R\$ 284,75
21	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Tim	21	min	R\$ 1,32	R\$ 27,68 R\$ 332,21
22	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Vivo	21	min	R\$ 1,32	R\$ 27,68 R\$ 332,21
23	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Outras	2	min	R\$ 1,32	R\$ 2,64 R\$ 31,64
24	LDI - Fixo-Fixo R1	2	min	R\$ 2,53	R\$ 5,06 R\$ 60,71
25	LDI - Fixo-Fixo R2	2	min	R\$ 2,65	R\$ 5,30 R\$ 63,57
26	LDI - Fixo-Fixo R3	2	min	R\$ 4,37	R\$ 8,75 R\$ 104,98
27	LDI - Fixo-Fixo R4	2	min	R\$ 4,74	R\$ 9,47 R\$ 113,67
28	LDI - Fixo-Fixo R5	2	min	R\$ 4,67	R\$ 9,34 R\$ 112,13
29	LDI - Fixo-Fixo R6	2	min	R\$ 5,15	R\$ 10,30 R\$ 123,57
30	LDI - Fixo-Fixo R7	2	min	R\$ 5,00	R\$ 10,01 R\$ 120,06
31	LDI - Fixo-Fixo R8	2	min	R\$ 8,13	R\$ 16,26 R\$ 195,07
32	LDI - Fixo-Fixo R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,98 R\$ 203,76
33	LDI - Fixo-Móvel R1	2	min	R\$ 7,76	R\$ 15,52 R\$ 186,23
34	LDI - Fixo-Móvel R2	2	min	R\$ 7,69	R\$ 15,37 R\$ 184,49
35	LDI - Fixo-Móvel R3	2	min	R\$ 9,44	R\$ 18,89 R\$ 226,63
36	LDI - Fixo-Móvel R4	2	min	R\$ 9,81	R\$ 19,61 R\$ 235,32
37	LDI - Fixo-Móvel R5	2	min	R\$ 9,74	R\$ 19,48 R\$ 233,78
38	LDI - Fixo-Móvel R6	2	min	R\$ 10,22	R\$ 20,44 R\$ 245,23
39	LDI - Fixo-Móvel R7	2	min	R\$ 10,07	R\$ 20,14 R\$ 241,71
40	LDI - Fixo-Móvel R8	2	min	R\$ 13,20	R\$ 26,39 R\$ 316,72
41	LDI - Fixo-Móvel R9	2	min	R\$ 13,56	R\$ 27,12 R\$ 325,41

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2017 – Processo nº 23062.002521/2016-48
EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Superintendencia de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Total Lote 2					R\$ 2.893,78	R\$ 34.725,39
Lote 3: Unidade do CEFET-MG em Araxá					Percentual de Reajuste	1,0389
Item	Serviço	Qtd. mensal estimada [A]	Unidade	Valor unitário mensal (R\$) [B]	Valor total mensal (R\$) [C=A.B]	Valor total anual (R\$) [D=12.C]
VALORES DE HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS (CUSTO FIXO ÚNICO)						
1	Instalação tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ -	R\$ -	R\$
2	Assinatura tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ 137,76	R\$ 137,76	R\$ 1.653,11
3	Assinatura faixa 100 ramais DDR	1	Serv.			
PERFIL DE TRAFEGO (CUSTO VARIÁVEL MENSAL)						
4	Local - Fixo-Fixo	1.125	min	R\$ 0,05	R\$ 52,85	R\$ 634,19
5	Local - Fixo-Móvel VC1 - Claro	74	min	R\$ 0,25	R\$ 18,54	R\$ 222,52
6	Local - Fixo-Móvel VC1 - Oi	252	min	R\$ 0,25	R\$ 63,15	R\$ 757,78
7	Local - Fixo-Móvel VC1 - Tim	105	min	R\$ 0,25	R\$ 26,31	R\$ 315,74
8	Local - Fixo-Móvel VC1 - Vivo	137	min	R\$ 0,25	R\$ 34,33	R\$ 411,97
9	Local - Fixo-Móvel VC1 - Outras	6	min	R\$ 0,25	R\$ 1,50	R\$ 18,04
10	LDN - Fixo-Fixo D1	13	min	R\$ 0,08	R\$ 1,02	R\$ 12,22
11	LDN - Fixo-Fixo D2	28	min	R\$ 0,08	R\$ 2,19	R\$ 26,31
12	LDN - Fixo-Fixo D3	224	min	R\$ 0,08	R\$ 17,54	R\$ 210,48
13	LDN - Fixo-Fixo D4	336	min	R\$ 0,08	R\$ 26,31	R\$ 315,71
14	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Claro	21	min	R\$ 0,25	R\$ 5,26	R\$ 63,15
15	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Oi	35	min	R\$ 0,25	R\$ 8,77	R\$ 105,25
16	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Tim	35	min	R\$ 0,25	R\$ 8,77	R\$ 105,25
17	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Vivo	35	min	R\$ 0,25	R\$ 8,77	R\$ 105,25
18	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Outras	3	min	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 9,02
19	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Claro	9	min	R\$ 0,25	R\$ 2,26	R\$ 27,06
20	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Oi	12	min	R\$ 0,25	R\$ 3,01	R\$ 36,08
21	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Tim	12	min	R\$ 0,25	R\$ 3,01	R\$ 36,08
22	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Vivo	9	min	R\$ 0,25	R\$ 2,26	R\$ 27,06
23	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Outras	3	min	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 9,02
24	LDI - Fixo-Fixo R1	2	min	R\$ 1,43	R\$ 2,86	R\$ 34,36
25	LDI - Fixo-Fixo R2	2	min	R\$ 0,78	R\$ 1,55	R\$ 18,65
26	LDI - Fixo-Fixo R3	2	min	R\$ 4,38	R\$ 8,75	R\$ 105,05
27	LDI - Fixo-Fixo R4	2	min	R\$ 1,12	R\$ 2,25	R\$ 27,00
28	LDI - Fixo-Fixo R5	2	min	R\$ 1,12	R\$ 2,25	R\$ 27,00
29	LDI - Fixo-Fixo R6	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
30	LDI - Fixo-Fixo R7	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
31	LDI - Fixo-Fixo R8	2	min	R\$ 8,12	R\$ 16,25	R\$ 194,99
32	LDI - Fixo-Fixo R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,99	R\$ 203,85
33	LDI - Fixo-Móvel R1	2	min	R\$ 1,43	R\$ 2,86	R\$ 34,36
34	LDI - Fixo-Móvel R2	2	min	R\$ 0,78	R\$ 1,55	R\$ 18,65
35	LDI - Fixo-Móvel R3	2	min	R\$ 4,38	R\$ 8,75	R\$ 105,05
36	LDI - Fixo-Móvel R4	2	min	R\$ 1,12	R\$ 2,25	R\$ 27,00
37	LDI - Fixo-Móvel R5	2	min	R\$ 1,12	R\$ 2,25	R\$ 27,00
38	LDI - Fixo-Móvel R6	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
39	LDI - Fixo-Móvel R7	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
40	LDI - Fixo-Móvel R8	2	min	R\$ 8,12	R\$ 16,25	R\$ 194,99
41	LDI - Fixo-Móvel R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,99	R\$ 203,85

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2017 – Processo nº 23062.002521/2016-48
EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Superintendencia de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

	Total Lote 3				R\$ 559,65	R\$ 6.715,76
Lote 4: Unidade do CEFET-MG em Divinópolis					Percentual de Reajuste	1,0389
Item	Serviço	Qtd. mensal estimada [A]	Unidade	Valor unitário mensal (R\$) [B]	Percentual de Reajuste	Valor total mensal (R\$) [C=A.B]
VALORES DE HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS (CUSTO FIXO ÚNICO)						
1	Instalação tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Assinatura tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ 630,65	R\$ 630,65	R\$ 7.567,82
3	Assinatura faixa 100 ramais DDR	1	Serv.	R\$ 187,48	R\$ 187,48	R\$ 2.249,81
PERFIL DE TRÁFEGO (CUSTO VARIÁVEL MENSAL)						
4	Local - Fixo-Fixo	1.000	min	R\$ 0,12	R\$ 121,33	R\$ 1.455,90
5	Local - Fixo-Móvel VC1 - Claro	144	min	R\$ 0,77	R\$ 110,71	R\$ 1.328,47
6	Local - Fixo-Móvel VC1 - Oi	384	min	R\$ 0,77	R\$ 295,22	R\$ 3.542,59
7	Local - Fixo-Móvel VC1 - Tim	192	min	R\$ 0,77	R\$ 147,61	R\$ 1.771,29
8	Local - Fixo-Móvel VC1 - Vivo	216	min	R\$ 0,77	R\$ 166,06	R\$ 1.992,71
9	Local - Fixo-Móvel VC1 - Outras	15	min	R\$ 0,77	R\$ 11,53	R\$ 138,38
10	LDN - Fixo-Fixo D1	25	min	R\$ 0,44	R\$ 11,04	R\$ 132,46
11	LDN - Fixo-Fixo D2	45	min	R\$ 0,48	R\$ 21,56	R\$ 258,66
12	LDN - Fixo-Fixo D3	1.200	min	R\$ 0,48	R\$ 574,80	R\$ 6.897,61
13	LDN - Fixo-Fixo D4	75	min	R\$ 0,49	R\$ 36,81	R\$ 441,76
14	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Claro	64	min	R\$ 1,17	R\$ 75,14	R\$ 901,66
15	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Oi	72	min	R\$ 1,17	R\$ 84,53	R\$ 1.014,37
16	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Tim	80	min	R\$ 1,17	R\$ 93,92	R\$ 1.127,08
17	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Vivo	80	min	R\$ 1,17	R\$ 93,92	R\$ 1.127,08
18	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Outras	4	min	R\$ 1,17	R\$ 4,70	R\$ 56,35
19	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Claro	6	min	R\$ 1,32	R\$ 7,91	R\$ 94,92
20	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Oi	6	min	R\$ 1,32	R\$ 7,91	R\$ 94,92
21	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Tim	6	min	R\$ 1,32	R\$ 7,91	R\$ 94,92
22	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Vivo	9	min	R\$ 1,32	R\$ 11,86	R\$ 142,37
23	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Outras	3	min	R\$ 1,32	R\$ 3,95	R\$ 47,46
24	LDI - Fixo-Fixo R1	2	min	R\$ 2,53	R\$ 5,06	R\$ 60,71
25	LDI - Fixo-Fixo R2	2	min	R\$ 2,65	R\$ 5,30	R\$ 63,57
26	LDI - Fixo-Fixo R3	2	min	R\$ 4,37	R\$ 8,75	R\$ 104,98
27	LDI - Fixo-Fixo R4	2	min	R\$ 4,74	R\$ 9,47	R\$ 113,67
28	LDI - Fixo-Fixo R5	2	min	R\$ 4,67	R\$ 9,34	R\$ 112,13
29	LDI - Fixo-Fixo R6	2	min	R\$ 5,15	R\$ 10,30	R\$ 123,57
30	LDI - Fixo-Fixo R7	2	min	R\$ 5,00	R\$ 10,01	R\$ 120,06
31	LDI - Fixo-Fixo R8	2	min	R\$ 8,13	R\$ 16,26	R\$ 195,07
32	LDI - Fixo-Fixo R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 203,76
33	LDI - Fixo-Móvel R1	2	min	R\$ 7,76	R\$ 15,52	R\$ 186,23
34	LDI - Fixo-Móvel R2	2	min	R\$ 7,69	R\$ 15,37	R\$ 184,49
35	LDI - Fixo-Móvel R3	2	min	R\$ 9,44	R\$ 18,89	R\$ 226,63
36	LDI - Fixo-Móvel R4	2	min	R\$ 9,81	R\$ 19,61	R\$ 235,32
37	LDI - Fixo-Móvel R5	2	min	R\$ 9,74	R\$ 19,48	R\$ 233,78
38	LDI - Fixo-Móvel R6	2	min	R\$ 10,22	R\$ 20,44	R\$ 245,23
39	LDI - Fixo-Móvel R7	2	min	R\$ 10,07	R\$ 20,14	R\$ 241,71
40	LDI - Fixo-Móvel R8	2	min	R\$ 13,20	R\$ 26,39	R\$ 316,72
41	LDI - Fixo-Móvel R9	2	min	R\$ 13,56	R\$ 27,12	R\$ 325,41



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

	Total Lote 4				R\$ 2.980,97	R\$ 35.771,64
Lote 5: Unidades do CEFET-MG de Timóteo					Percentual de Reajuste	1,0389
Item	Serviço	Qtd. mensal estimada [A]	Unidade	Valor unitário mensal (R\$) [B]	Percentual de Reajuste	Valor total mensal (R\$) [C=A.B]
VALORES DE HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS (CUSTO FIXO ÚNICO)						
1	Instalação tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Assinatura tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Assinatura faixa 100 ramais DDR	1	Serv.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PERFIL DE TRÁFEGO (CUSTO VARIÁVEL MENSAL)						
4	Local - Fixo-Fixo	625	min	R\$ 0,04	R\$ 24,47	R\$ 293,59
5	Local - Fixo-Móvel VC1 - Claro	50	min	R\$ 0,25	R\$ 12,53	R\$ 150,35
6	Local - Fixo-Móvel VC1 - Oi	375	min	R\$ 0,25	R\$ 93,97	R\$ 1.127,66
7	Local - Fixo-Móvel VC1 - Tim	100	min	R\$ 0,25	R\$ 25,06	R\$ 300,71
8	Local - Fixo-Móvel VC1 - Vivo	125	min	R\$ 0,25	R\$ 31,32	R\$ 375,89
9	Local - Fixo-Móvel VC1 - Outras	2	min	R\$ 0,25	R\$ 0,50	R\$ 6,01
10	LDN - Fixo-Fixo D1	13	min	R\$ 0,06	R\$ 0,81	R\$ 9,77
11	LDN - Fixo-Fixo D2	30	min	R\$ 0,06	R\$ 1,88	R\$ 22,55
12	LDN - Fixo-Fixo D3	360	min	R\$ 0,06	R\$ 22,55	R\$ 270,60
13	LDN - Fixo-Fixo D4	75	min	R\$ 0,06	R\$ 4,70	R\$ 56,38
14	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Claro	9	min	R\$ 0,25	R\$ 2,26	R\$ 27,06
15	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Oi	18	min	R\$ 0,25	R\$ 4,51	R\$ 54,13
16	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Tim	15	min	R\$ 0,25	R\$ 3,76	R\$ 45,11
17	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Vivo	15	min	R\$ 0,25	R\$ 3,76	R\$ 45,11
18	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Outras	3	min	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 9,02
19	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Claro	3	min	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 9,02
20	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Oi	5	min	R\$ 0,25	R\$ 1,25	R\$ 15,04
21	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Tim	5	min	R\$ 0,25	R\$ 1,25	R\$ 15,04
22	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Vivo	5	min	R\$ 0,25	R\$ 1,25	R\$ 15,04
23	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Outras	3	min	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 9,02
24	LDI - Fixo-Fixo R1	2	min	R\$ 1,43	R\$ 2,86	R\$ 34,36
25	LDI - Fixo-Fixo R2	2	min	R\$ 0,78	R\$ 1,55	R\$ 18,65
26	LDI - Fixo-Fixo R3	2	min	R\$ 4,38	R\$ 8,75	R\$ 105,05
27	LDI - Fixo-Fixo R4	2	min	R\$ 1,12	R\$ 2,25	R\$ 27,00
28	LDI - Fixo-Fixo R5	2	min	R\$ 1,12	R\$ 2,25	R\$ 27,00
29	LDI - Fixo-Fixo R6	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
30	LDI - Fixo-Fixo R7	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
31	LDI - Fixo-Fixo R8	2	min	R\$ 8,12	R\$ 16,25	R\$ 194,99
32	LDI - Fixo-Fixo R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,99	R\$ 203,85
33	LDI - Fixo-Móvel R1	2	min	R\$ 1,43	R\$ 2,86	R\$ 34,36
34	LDI - Fixo-Móvel R2	2	min	R\$ 0,78	R\$ 1,55	R\$ 18,65
35	LDI - Fixo-Móvel R3	2	min	R\$ 4,38	R\$ 8,75	R\$ 105,05
36	LDI - Fixo-Móvel R4	2	min	R\$ 1,12	R\$ 2,25	R\$ 27,00
37	LDI - Fixo-Móvel R5	2	min	R\$ 1,12	R\$ 2,25	R\$ 27,00
38	LDI - Fixo-Móvel R6	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
39	LDI - Fixo-Móvel R7	2	min	R\$ 4,09	R\$ 8,18	R\$ 98,17
40	LDI - Fixo-Móvel R8	2	min	R\$ 8,12	R\$ 16,25	R\$ 194,99
41	LDI - Fixo-Móvel R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,99	R\$ 203,85



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Total Lote 5				R\$ 372,63	R\$ 4.471,54
--------------	--	--	--	------------	--------------

Lote 6: Unidades do CEFET-MG de Varginha					Percentual de Reajuste	1,0389
Item	Serviço	Qtd. mensal estimada [A]	Unidade	Valor unitário mensal (R\$) [B]	Valor total mensal (R\$) [C=A.B]	Valor total anual (R\$) [D=12.C]
VALORES DE HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS (CUSTO FIXO ÚNICO)						
1	Instalação tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Assinatura tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ 630,65	R\$ 630,65	R\$ 7.567,82
3	Assinatura faixa 100 ramais DDR	1	Serv.	R\$ 187,48	R\$ 187,48	R\$ 2.249,81
PERFIL DE TRAFEGO (CUSTO VARIÁVEL MENSAL)						
4	Local - Fixo-Fixo	775	min	R\$ 0,12	R\$ 94,03	R\$ 1.128,32
5	Local - Fixo-Móvel VC1 - Claro	66	min	R\$ 0,77	R\$ 50,74	R\$ 608,88
6	Local - Fixo-Móvel VC1 - Oi	220	min	R\$ 0,77	R\$ 169,13	R\$ 2.029,61
7	Local - Fixo-Móvel VC1 - Tim	88	min	R\$ 0,77	R\$ 67,65	R\$ 811,84
8	Local - Fixo-Móvel VC1 - Vivo	132	min	R\$ 0,77	R\$ 101,48	R\$ 1.217,77
9	Local - Fixo-Móvel VC1 - Outras	6	min	R\$ 0,77	R\$ 4,61	R\$ 55,35
10	LDN - Fixo-Fixo D1	37	min	R\$ 0,44	R\$ 16,34	R\$ 196,04
11	LDN - Fixo-Fixo D2	64	min	R\$ 0,48	R\$ 30,66	R\$ 367,87
12	LDN - Fixo-Fixo D3	960	min	R\$ 0,48	R\$ 459,84	R\$ 5.518,09
13	LDN - Fixo-Fixo D4	48	min	R\$ 0,49	R\$ 23,56	R\$ 282,72
14	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Claro	32	min	R\$ 1,17	R\$ 37,57	R\$ 450,83
15	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Oi	64	min	R\$ 1,17	R\$ 75,14	R\$ 901,66
16	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Tim	32	min	R\$ 1,17	R\$ 37,57	R\$ 450,83
17	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Vivo	32	min	R\$ 1,17	R\$ 37,57	R\$ 450,83
18	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Outras	4	min	R\$ 1,17	R\$ 4,70	R\$ 56,35
19	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Claro	2	min	R\$ 1,32	R\$ 2,64	R\$ 31,64
20	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Oi	5	min	R\$ 1,32	R\$ 6,59	R\$ 79,10
21	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Tim	5	min	R\$ 1,32	R\$ 6,59	R\$ 79,10
22	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Vivo	5	min	R\$ 1,32	R\$ 6,59	R\$ 79,10
23	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Outras	2	min	R\$ 1,32	R\$ 2,64	R\$ 31,64
24	LDI - Fixo-Fixo R1	2	min	R\$ 2,53	R\$ 5,06	R\$ 60,71
25	LDI - Fixo-Fixo R2	2	min	R\$ 2,65	R\$ 5,30	R\$ 63,57
26	LDI - Fixo-Fixo R3	2	min	R\$ 4,37	R\$ 8,75	R\$ 104,98
27	LDI - Fixo-Fixo R4	2	min	R\$ 4,74	R\$ 9,47	R\$ 113,67
28	LDI - Fixo-Fixo R5	2	min	R\$ 4,67	R\$ 9,34	R\$ 112,13
29	LDI - Fixo-Fixo R6	2	min	R\$ 5,15	R\$ 10,30	R\$ 123,57
30	LDI - Fixo-Fixo R7	2	min	R\$ 5,00	R\$ 10,01	R\$ 120,06
31	LDI - Fixo-Fixo R8	2	min	R\$ 8,13	R\$ 16,26	R\$ 195,07
32	LDI - Fixo-Fixo R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 203,76
33	LDI - Fixo-Móvel R1	2	min	R\$ 7,76	R\$ 15,52	R\$ 186,23
34	LDI - Fixo-Móvel R2	2	min	R\$ 7,69	R\$ 15,37	R\$ 184,49
35	LDI - Fixo-Móvel R3	2	min	R\$ 9,44	R\$ 18,89	R\$ 226,63
36	LDI - Fixo-Móvel R4	2	min	R\$ 9,81	R\$ 19,61	R\$ 235,32
37	LDI - Fixo-Móvel R5	2	min	R\$ 9,74	R\$ 19,48	R\$ 233,78
38	LDI - Fixo-Móvel R6	2	min	R\$ 10,22	R\$ 20,44	R\$ 245,23
39	LDI - Fixo-Móvel R7	2	min	R\$ 10,07	R\$ 20,14	R\$ 241,71
40	LDI - Fixo-Móvel R8	2	min	R\$ 13,20	R\$ 26,39	R\$ 316,72
41	LDI - Fixo-Móvel R9	2	min	R\$ 13,56	R\$ 27,12	R\$ 325,41

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2017 – Processo nº 23062.002521/2016-48

EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Superintendencia de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Total Lote 6					R\$2.328,19	R\$27.938,26	
Lote 7: Unidades do CEFET-MG de Nepomuceno					Percentual de Reajuste	1,0389	
Item	Serviço	Qtd. mensal estimada [A]	Unidad e	Valor unitário mensal (R\$) [B]	Percentual de Reajuste	Valor total mensal (R\$) [C=A.B]	Valor total anual (R\$) [D=12.C]
VALORES DE HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS (CUSTO FIXO ÚNICO)							
1	Instalação tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Assinatura tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ 630,65	R\$ 630,65	R\$ 7.567,82	
3	Assinatura faixa 100 ramais DDR	1	Serv.	R\$ 187,48	R\$ 187,48	R\$ 2.249,81	
PERFIL DE TRÁFEGO (CUSTO VARIÁVEL MENSAL)							
4	Local - Fixo-Fixo	625	min	R\$ 0,12	R\$ 75,83	R\$ 909,94	
5	Local - Fixo-Móvel VC1 - Claro	100	min	R\$ 0,77	R\$ 76,88	R\$ 922,55	
6	Local - Fixo-Móvel VC1 - Oi	200	min	R\$ 0,77	R\$ 153,76	R\$ 1.845,10	
7	Local - Fixo-Móvel VC1 - Tim	150	min	R\$ 0,77	R\$ 115,32	R\$ 1.383,82	
8	Local - Fixo-Móvel VC1 - Vivo	312	min	R\$ 0,77	R\$ 239,86	R\$ 2.878,35	
9	Local - Fixo-Móvel VC1 - Outras	7	min	R\$ 0,77	R\$ 5,38	R\$ 64,58	
10	LDN - Fixo-Fixo D1	250	min	R\$ 0,44	R\$ 110,38	R\$ 1.324,58	
11	LDN - Fixo-Fixo D2	96	min	R\$ 0,48	R\$ 45,98	R\$ 551,81	
12	LDN - Fixo-Fixo D3	800	min	R\$ 0,48	R\$ 383,20	R\$ 4.598,41	
13	LDN - Fixo-Fixo D4	96	min	R\$ 0,49	R\$ 47,12	R\$ 565,45	
14	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Claro	45	min	R\$ 1,17	R\$ 52,83	R\$ 633,98	
15	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Oi	45	min	R\$ 1,17	R\$ 52,83	R\$ 633,98	
16	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Tim	45	min	R\$ 1,17	R\$ 52,83	R\$ 633,98	
17	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Vivo	45	min	R\$ 1,17	R\$ 52,83	R\$ 633,98	
18	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Outras	3	min	R\$ 1,17	R\$ 3,52	R\$ 42,27	
19	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Claro	5	min	R\$ 1,32	R\$ 6,59	R\$ 79,10	
20	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Oi	5	min	R\$ 1,32	R\$ 6,59	R\$ 79,10	
21	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Tim	8	min	R\$ 1,32	R\$ 10,55	R\$ 126,56	
22	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Vivo	8	min	R\$ 1,32	R\$ 10,55	R\$ 126,56	
23	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Outras	2	min	R\$ 1,32	R\$ 2,64	R\$ 31,64	
24	LDI - Fixo-Fixo R1	2	min	R\$ 2,53	R\$ 5,06	R\$ 60,71	
25	LDI - Fixo-Fixo R2	2	min	R\$ 2,65	R\$ 5,30	R\$ 63,57	
26	LDI - Fixo-Fixo R3	2	min	R\$ 4,37	R\$ 8,75	R\$ 104,98	
27	LDI - Fixo-Fixo R4	2	min	R\$ 4,74	R\$ 9,47	R\$ 113,67	
28	LDI - Fixo-Fixo R5	2	min	R\$ 4,67	R\$ 9,34	R\$ 112,13	
29	LDI - Fixo-Fixo R6	2	min	R\$ 5,15	R\$ 10,30	R\$ 123,57	
30	LDI - Fixo-Fixo R7	2	min	R\$ 5,00	R\$ 10,01	R\$ 120,06	
31	LDI - Fixo-Fixo R8	2	min	R\$ 8,13	R\$ 16,26	R\$ 195,07	
32	LDI - Fixo-Fixo R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 203,76	
33	LDI - Fixo-Móvel R1	2	min	R\$ 7,76	R\$ 15,52	R\$ 186,23	
34	LDI - Fixo-Móvel R2	2	min	R\$ 7,69	R\$ 15,37	R\$ 184,49	
35	LDI - Fixo-Móvel R3	2	min	R\$ 9,44	R\$ 18,89	R\$ 226,63	
36	LDI - Fixo-Móvel R4	2	min	R\$ 9,81	R\$ 19,61	R\$ 235,32	
37	LDI - Fixo-Móvel R5	2	min	R\$ 9,74	R\$ 19,48	R\$ 233,78	
38	LDI - Fixo-Móvel R6	2	min	R\$ 10,22	R\$ 20,44	R\$ 245,23	
39	LDI - Fixo-Móvel R7	2	min	R\$ 10,07	R\$ 20,14	R\$ 241,71	
40	LDI - Fixo-Móvel R8	2	min	R\$ 13,20	R\$ 26,39	R\$ 316,72	
41	LDI - Fixo-Móvel R9	2	min	R\$ 13,56	R\$ 27,12	R\$ 325,41	

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2017 – Processo nº 23062.002521/2016-48

EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Superintendencia de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Total Lote 7					R\$2.598,03	R\$31.176,41
Lote 8: Unidades do CEFET-MG de Curvelo					Percentual de Reajuste	1,0389
Item	Serviço	Qtd. mensal estimada [A]	Unidade	Valor unitário mensal (R\$) [B]	Valor total mensal (R\$) [C=A.B]	Valor total anual (R\$) [D=12.C]
VALORES DE HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS (CUSTO FIXO ÚNICO)						
1	Instalação tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Assinatura tronco digital 30 canais	1	Serv.	R\$ 630,65	R\$ 630,65	R\$ 7.567,82
3	Assinatura faixa 100 ramais DDR	1	Serv.	R\$ 187,48	R\$ 187,48	R\$ 2.249,81
PERFIL DE TRÁFEGO (CUSTO VARIÁVEL MENSAL)						
4	Local - Fixo-Fixo	1.600	min	R\$ 0,12	R\$ 194,12	R\$ 2.329,44
5	Local - Fixo-Móvel VC1 - Claro	44	min	R\$ 0,77	R\$ 33,83	R\$ 405,92
6	Local - Fixo-Móvel VC1 - Oi	264	min	R\$ 0,77	R\$ 202,96	R\$ 2.435,53
7	Local - Fixo-Móvel VC1 - Tim	176	min	R\$ 0,77	R\$ 135,31	R\$ 1.623,69
8	Local - Fixo-Móvel VC1 - Vivo	1.100	min	R\$ 0,77	R\$ 845,67	R\$ 10.148,04
9	Local - Fixo-Móvel VC1 - Outras	4	min	R\$ 0,77	R\$ 3,08	R\$ 36,90
10	LDN - Fixo-Fixo D1	40	min	R\$ 0,44	R\$ 17,66	R\$ 211,93
11	LDN - Fixo-Fixo D2	90	min	R\$ 0,48	R\$ 43,11	R\$ 517,32
12	LDN - Fixo-Fixo D3	2.400	min	R\$ 0,48	R\$ 1.149,60	R\$ 13.795,23
13	LDN - Fixo-Fixo D4	480	min	R\$ 0,49	R\$ 235,60	R\$ 2.827,24
14	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Claro	200	min	R\$ 1,17	R\$ 234,81	R\$ 2.817,70
15	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Oi	200	min	R\$ 1,17	R\$ 234,81	R\$ 2.817,70
16	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Tim	240	min	R\$ 1,17	R\$ 281,77	R\$ 3.381,24
17	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Vivo	240	min	R\$ 1,17	R\$ 281,77	R\$ 3.381,24
18	LDN - Fixo-Móvel VC2 - Outras	24	min	R\$ 1,17	R\$ 28,18	R\$ 338,12
19	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Claro	18	min	R\$ 1,32	R\$ 23,73	R\$ 284,75
20	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Oi	12	min	R\$ 1,32	R\$ 15,82	R\$ 189,83
21	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Tim	18	min	R\$ 1,32	R\$ 23,73	R\$ 284,75
22	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Vivo	18	min	R\$ 1,32	R\$ 23,73	R\$ 284,75
23	LDN - Fixo-Móvel VC3 - Outras	6	min	R\$ 1,32	R\$ 7,91	R\$ 94,92
24	LDI - Fixo-Fixo R1	2	min	R\$ 2,53	R\$ 5,06	R\$ 60,71
25	LDI - Fixo-Fixo R2	2	min	R\$ 2,65	R\$ 5,30	R\$ 63,57
26	LDI - Fixo-Fixo R3	2	min	R\$ 4,37	R\$ 8,75	R\$ 104,98
27	LDI - Fixo-Fixo R4	2	min	R\$ 4,74	R\$ 9,47	R\$ 113,67
28	LDI - Fixo-Fixo R5	2	min	R\$ 4,67	R\$ 9,34	R\$ 112,13
29	LDI - Fixo-Fixo R6	2	min	R\$ 5,15	R\$ 10,30	R\$ 123,57
30	LDI - Fixo-Fixo R7	2	min	R\$ 5,00	R\$ 10,01	R\$ 120,06
31	LDI - Fixo-Fixo R8	2	min	R\$ 8,13	R\$ 16,26	R\$ 195,07
32	LDI - Fixo-Fixo R9	2	min	R\$ 8,49	R\$ 16,98	R\$ 203,76
33	LDI - Fixo-Móvel R1	2	min	R\$ 7,76	R\$ 15,52	R\$ 186,23
34	LDI - Fixo-Móvel R2	2	min	R\$ 7,69	R\$ 15,37	R\$ 184,49
35	LDI - Fixo-Móvel R3	2	min	R\$ 9,44	R\$ 18,89	R\$ 226,63
36	LDI - Fixo-Móvel R4	2	min	R\$ 9,81	R\$ 19,61	R\$ 235,32
37	LDI - Fixo-Móvel R5	2	min	R\$ 9,74	R\$ 19,48	R\$ 233,78
38	LDI - Fixo-Móvel R6	2	min	R\$ 10,22	R\$ 20,44	R\$ 245,23
39	LDI - Fixo-Móvel R7	2	min	R\$ 10,07	R\$ 20,14	R\$ 241,71
40	LDI - Fixo-Móvel R8	2	min	R\$ 13,20	R\$ 26,39	R\$ 316,72
41	LDI - Fixo-Móvel R9	2	min	R\$ 13,56	R\$ 27,12	R\$ 325,41

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2017 – Processo nº 23062.002521/2016-48

EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Superintendencia de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Total Lote 8					R\$ 5.109,74	R\$ 61.316,92		
SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANILHA RESUMO								
Lote	Instalação	Assinatura	Local Fixo	Local Móvel	LDN Fixo	LDN Móvel	LDI	Total
1. RMBH	R\$ -	R\$ 250,91	R\$ 1.233,14	R\$ 2.079,90	R\$ 291,67	R\$ 214,25	R\$ 199,58	R\$ 4.269,45
2. Leopoldina	R\$ -	R\$ 818,14	R\$ 109,19	R\$ 541,23	R\$ 808,47	R\$ 342,33	R\$ 274,42	R\$ 2.893,78
3. Araxá	R\$ -	R\$ 137,76	R\$ 52,85	R\$ 143,84	R\$ 47,06	R\$ 43,60	R\$ 134,54	R\$ 559,65
4. Divinópolis	R\$ -	R\$ 818,14	R\$ 121,33	R\$ 731,12	R\$ 644,21	R\$ 391,76	R\$ 274,42	R\$ 2.980,97
5. Timóteo	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,47	R\$ 163,38	R\$ 29,94	R\$ 20,30	R\$ 134,54	R\$ 372,63
6. Varginha	R\$ -	R\$ 818,14	R\$ 94,03	R\$ 393,62	R\$ 530,39	R\$ 217,59	R\$ 274,42	R\$ 2.328,19
7. Nepomuceno	R\$ -	R\$ 818,14	R\$ 75,83	R\$ 591,20	R\$ 586,69	R\$ 251,76	R\$ 274,42	R\$ 2.598,03
8. Curvelo	R\$ -	R\$ 818,14	R\$ 194,12	R\$ 1.220,84	R\$ 1.445,98	R\$ 1.156,25	R\$ 274,42	R\$ 5.109,74
Total mensal	R\$ -	R\$ 4.479,34	R\$ 1.904,95	R\$ 5.865,13	R\$ 4.384,42	R\$ 2.637,85	R\$ 1.840,75	R\$ 21.112,45
Total anual	R\$ -	R\$53.752,12	R\$22.859,41	R\$70.381,61	R\$48.439,00	R\$29.142,93	R\$20.336,64	R\$253.349,34

1.1.3. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** a aporte da garantia contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1 Fica prorrogada a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de **18/08/2019** até o dia **17/08/2020**, podendo ser prorrogado até o limite previsto no Artº 57 da Lei nº 8.666/93; havendo necessidade e interesse da Administração, devidamente justificado, com a aquiescência da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos serviços, objeto do presente termo, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031, Fonte de Recurso 112, Elemento de Despesa 33.90.39, notas de empenhos: **2019NE800418, 2019NE800426, 2019NE800055, 2019NE800417, 2019NE800419, 2019NE800422, 2019NE800423, 2019NE800421, 2019NE800428, 2019NE800429, 2019NE800427, 2019NE800425, 2019NE800424.**

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

4.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 023/2017 e seu aditivo, não alteradas ou modificadas expressamente pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA- DA PUBLICIDADE

5.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, sob a obrigação do **CONTRATANTE**.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 Por força do disposto no Art. 109, Inciso I da Constituição Federal, o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Minas Gerais, será competente para dirimir dúvidas e/ou questões resultantes de interpretações e/ou execuções do presente Instrumento.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2019.

M^a Celeste M. S. Costa
Vice-Diretora do CEFET-MG

Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

Sr. Mitsuo Orlando Nonaka
Representante Legal
TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Sr. Eduardo Camargos Lopes Batista
Representante Legal
TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Testemunhas:

1.

2.

Eduardo Eustáquio Diniz Melo
Executivo de Negócios - Grupo OI
CPF: [REDACTED]



atole HL

W. Celeste W. S. Coats
Alice-Diretora do CEFL-MG

1700 Euroshop Duis Muel
Santana de Nossa Senhora da Cunha
CEP: 213.830-00

(1)

Ministério da Educação

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 152004

Nº Processo: 23119000366201978 . Objeto: Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de radialista com função de locução, com dedicação exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 28/08/2019 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Pasteur,350/368-urca-rio de Janeiro Urca - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/152004-05-9-2019. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELAINE SOUZA DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 27/08/2019) 152004-00001-2019NE000810

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 152004

Nº Processo: 23119000586201907 . Objeto: Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de bibliotecário, com dedicação exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 28/08/2019 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Pasteur,350/368-urca-rio de Janeiro Urca - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/152004-05-10-2019. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELAINE SOUZA DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 27/08/2019) 152004-00001-2019NE000810

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2019 - UASG 153015

Nº Processo: 23062023601201817.

DISPENSA Nº 265/2019. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 29060476000108. Contratado : LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA -11966438656. Objeto: Remoção da pintura atual e nova pintura do piso da quadra poliesportiva do ginásio poliesportivo do Campus Divinópolis. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 26/08/2019 a 25/10/2019. Valor Total: R\$37.265,65. Fonte: 8100000000 - 2019NE800770. Data de Assinatura: 26/08/2019.

(SICON - 27/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2019 - UASG 153015

Nº Processo: 23062020791201801.

PREGÃO SISPP Nº 9/2019. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 23972729000125. Contratado : TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES -LTDA. Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das subestações do CEFETMG. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 27/08/2019 a 26/04/2020. Valor Total: R\$253.002,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800852 Fonte: 8100000000 - 2019NE800853 Fonte: 8100000000 - 2019NE800854 Fonte: 8100000000 - 2019NE800855 Fonte: 8100000000 - 2019NE800856. Data de Assinatura: 27/08/2019.

(SICON - 27/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2019 - UASG 153015

Nº Processo: 23062020791201801.

PREGÃO SISPP Nº 9/2019. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 13697332000119. Contratado : SOLUCAO ELETROMECANICA LTDA -.Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das subestações do CEFETMG. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 26/08/2019 a 25/04/2020. Valor Total: R\$39.000,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800857 Fonte: 8100000000 - 2019NE800858 Fonte: 8100000000 - 2019NE800864. Data de Assinatura: 26/08/2019.

(SICON - 27/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2019 - UASG 153015

Nº Processo: 23062010276201995.

PREGÃO SISPP Nº 16/2019. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 24250237000199. Contratado : CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI.Objeto: Contratação dos serviços de execução da reforma do telhado do prédio principal no campus IX do CEFETMG em Nepomuceno, com fornecimento de material. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 27/08/2019 a 26/02/2020. Valor Total: R\$185.200,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800972. Data de Assinatura: 27/08/2019.

(SICON - 27/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão ao Serviço Voluntário SCCONT 009/2017. PARTES: CEFET-MG e a Professora Voluntária Ivete Peixoto Pinheiro Silva. OBJETO: Prorrogação de Vigência do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário 009/2017 até 31/12/2021. Processo: 23062.002561/2017-71.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 23/2017.

Nº Processo: 23062002521201648.

PREGÃO SISPP Nº 31/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses e reajuste dos valores do objeto contratado. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 18/08/2019 a 17/08/2020. Valor Total: R\$253.349,34. Fonte: 8100000000 - 2019NE800418 Fonte: 8100000000 - 2019NE800426 Fonte: 8100000000 - 2019NE800055 Fonte: 8100000000 - 2019NE800417 Fonte: 8100000000 - 2019NE800419 Fonte: 8100000000 - 2019NE800422 Fonte: 8100000000 - 2019NE800428 Fonte: 8100000000 - 2019NE800423 Fonte: 8100000000 - 2019NE800421 Fonte: 8100000000 - 2019NE800427 Fonte: 8100000000 - 2019NE800425 Fonte: 8100000000 - 2019NE800424. Data de Assinatura: 14/08/2019.

(SICON - 27/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153015

NÚMERO DO CONTRATO: 62/2018. Nº PROCESSO: 23062014790201819. DISPENSA Nº 206/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 00278912000120. Contratado : FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E -DESENVOLVIMENTO TECNOLOG. Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 23/08/2019 a 21/11/2019. Data de Assinatura: 22/08/2019.

(SICON - 27/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 1/2017 Nº Processo: 23062.012094/2015-25. CONTRATANTE: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ CONTRATADA: 11.312.296/0001-00. CONTRATADA: AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Repactuação de valores para reajuste do contrato em razão das Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) da categoria no ano de 2019 Araxá e Timóteo. O novo valor mensal do contrato será R\$ 109.963,14. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Data de assinatura: 26/08/2019.

COLÉGIO PEDRO II

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 153167 - SRP

Nº Processo: 2304000441201928 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de refeições, tipo lanche, destinadas aos funcionários, servidores do Colégio Pedro II, ora denominados usuários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 28/08/2019 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Campo de São Cristovao, 177 RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153167-05-9-2019. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/09/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

OSCAR HALAC
Reitor

(SIDEC - 27/08/2019) 153167-15201-2019NE000064

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - UASG 153167 - SRP

Nº Processo: 23040003874201966 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de empresas especializadas para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, estocáveis, destinados a elaboração de refeições para os alunos do Colégio Pedro II, assegurando uma alimentação balanceada - considerando crianças e adultos saudáveis como referência - e em condições higiênico-sanitárias adequadas, respeitando a cultura local e o meio ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e anexos. Total de Itens Licitados: 00084. Edital: 28/08/2019 de 10h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00. Endereço: Campo de São Cristóvão, 177 São Cristóvão - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153167-05-11-2019. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

OSCAR HALAC
Reitor

(SIDEC - 27/08/2019) 153167-15201-2019NE000064

CAMPUS REALENGO II

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 155627

Número do Contrato: 1/2018. Nº Processo: 2378500014805. PREGÃO SRP Nº 3/2017. Contratante: COLEGIO PEDRO II -.CNPJ Contratado: 05389181000103. Contratado : BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS -LTDA. Objeto: Serviços de salva-vidas (CBO 5171-15) no Complexo Esportivo de Realengo II, pertencentes ao Colégio Pedro II, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: ART. 57 da Lei 8.666/93 . Vigência: 09/08/2019 a 11/06/2020. Valor Total: R\$32.644,63. Fonte: 8100000000 - 2019NE800012. Data de Assinatura: 09/08/2019.

(SICON - 27/08/2019) 155627-15201-2019NE000001

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 658512/2009. Processo nº 23400.016081/2009-07.

Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA, CNPJ nº 08.241.804/0001-94.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 658512/2009, com base no inciso II, §1º, art. 57 da Lei 8.666/1993.

Vigência: 365 dias, de 28/08/2019 a 26/08/2020.

Data e Assinaturas: 27/08/2019 - CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA - Presidente do FNDE, CPF nº 370.949.717-53 e GETÚLIO MARQUES FERREIRA - Secretário de Estado, CPF nº 097.338.924-91.

Espécie: Décimo Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 710262/2008. Processo nº 23400.007527/2007-32.

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO, CNPJ/MF nº 04.380.507/0001-79.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência, e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 710262/2008, nos termos do art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/1993.

Vigência: 270 dias, de 13/09/2019 a 08/06/2020.

Data e Assinaturas: 27/08/2019 - CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA - Presidente do FNDE, CPF nº 370